МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет Компьютерных наук Кафедра информационных технологий управления

Техническое задание в соответствии с ГОСТ 34.602-89 Сайт для ведения домашнего бюджета «Family Budget»

Заказчик:	Тарасов В. С.
Исполнители:	
	Османова Д.Р.
	Майорников М.В.
	Саилов К.Р.

Воронеж 2022

Содержание

1.	Общие сведения5
1.	.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение
1.	.2 Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ 5
1.	.3Перечень документов, на основании которых создается система 5
1.	.4Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы 5
1.	5 Порядок оформления и предъявления заказчику результатовработ по
	созданию системы6
	1.6Перечень нормативно-технических документов, методических
	материалов, использованных при разработке ТЗ6
1.	.7Определения, обозначения и сокращения7
2.	Назначение и цели создания системы
2.	.1 Назначение системы
2.	.2Цели создания системы
3.	Характеристика объекта автоматизации9
4.	Требования к системе
4.	.1 Требования к системе в целом
4.	.2Требования к функциям (задачам), выполняемым системой
4.	.3Требования к видам обеспечения
5.	Языковые версии сайта11
6.	Группа пользователей
7.	Дизайн сайта12
8.	Навигация по сайту
9.	Описание страниц сайта
10.	Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы
11.	Порядок контроля и приемки системы
1	1.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы
1	1.2 Общие требования к приемке работ по стадиям
1	1.3 Статус приемочной комиссии

12.	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта	
ав	гоматизации к вводу системы в действие	16
13.	Требования к документированию	17
14.	Источники к разработке	18
15.	Реквизиты и подписи сторон	19

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Сайт для ведения домашнего бюджета и рекомендации по сокращению расходов.

Краткое наименование системы: «FamilyBudget»

1.2 Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ

Заказчиком системы является: Воронежский Государственный

Университет. Адрес заказчика: Воронеж, Университетская

площадь д.1.

Разработчиком системы является: Команда 4-2-3.

Адрес разработчика: Воронеж, Университетская площадь д.1.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается система

Техническое задание

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановый срок начала работ – февраль 2022 года.

Плановый срок окончания работ – июнь 2022 года.

1.5 Порядок оформления и предъявления заказчику результатовработ по созданию системы

Предварительные отчёты по работе будет проводиться во время рубежных аттестаций:

- 1 аттестация (16.03.2022) создание репозитория проекта на GitHub, распределение первоначальных задач проекта в таскменеджере Trello, создание проекта Міго с текстовым описанием маршрутов пользователей, функциональной схемы, предоставление плана содержания, введения, постановки задачи, анализа предметной области курсового проекта, а также готового ТЗ;
- 2 аттестация (конец апреля 2022) написание кода, отладка, тестирование;
- 3 аттестация (конец мая 2022) доработка, предоставление готового проекта.

1.6 Перечень нормативно-технических документов, методическихматериалов, использованных при разработке ТЗ

При разработке создании проектно-эксплуатационной И документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: – ГОСТ 19.201-78. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ; – ГОСТ 34.601-90. Стадии создания; – ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем; - РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов автоматизированные на системы. Автоматизированные системы. Требования К содержанию документов.

1.7 Определения, обозначения и сокращения

ТЗ - Техническое задание.

GitHub - Сервис для совместной разработки и хостинга проектов. Репозиторий - Место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные.

Таск-менеджер - Программа, которая упрощает рабочий процесс и управление проектами.

HTML - Стандартизированный язык разметки веб-страниц во Всемирной паутине.

Python – Высокоуровневый язык программирования общего назначения.

CSS - Формальный язык, служащий для описания оформления внешнего вида документа, созданного с использованием языка разметки (HTML, XHTML, XML).

Пользователь - Лицо, которое использует приложение для выполнения конкретной функции.

Міго - Платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе придистанционной работе отдельных сотрудников), разработанная в России и вышедшая на международный рынок.

Trello - Облачная программа для управления проектами небольших групп, разработанная Fog Creek Software.

Flask - Фреймворк для создания веб-приложений на языке программирования Python, использующий набор инструментов Werkzeug, а также шаблонизатор Jinja2.

MySQL - Свободная реляционная система управления базами данных.

2. Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы

«FamilyBudget» – сайт, предоставляющий информацию о вариантах накопления денежных средств, включающая распределение по категориям и статистику за день/неделю/месяц.

2.2 Цели создания системы

Основными целями создания являются:

- Составление подробного отчета по общему бюджету и показ индивидуальных трат.
- Регулирование и выставление своего личного месячного лимит на разные сферы жизни.

Для реализации поставленных целей сайт должен решать следующие задачи:

- Слежение о расходах и доходах пользователей;
- Записывание отчетов о доходах и расходах в базу данных;
- Передача этих отчетов клиенту при запросе:
- т.п.;

3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является информация о бюджете пользователей и доступ к отчетам за каждый день/неделю/месяц.

4. Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

- Страницы сайта должны корректно отображаться в разных браузерах;
- Сайт должен реализовывать основные задачи, стоящие перед проектом;
- Сайт должен иметь архитектуру, соответствующую шаблону клиент-серверного веб-сайта.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Функции, выполняемые АС:

- осуществление навигацию по сайту (переход между страницами);
- вход на сайт как зарегистрированный пользователь или возможность регистрироваться на нем;
- регулирование и выставление личного месячного лимита на разные сферы жизни;
- оповещение пользователя, если месячный лимит превышен;
- предоставление пользователю подробного отчета по общему бюджету и по индивидуальным тратам.

4.3 Требования к видам обеспечения

АС должна нормально функционировать в стандартной операционной серверной среде, не требовать приобретения дополнительных программных лицензий для работы сайта и подключения пользователей.

Для технической реализации AC будут использоваться следующие средства:

- Python 3;
- СУБД (MySQL);
- фреймворк Flask;

— возможно применение других, не указанных здесь средств.

5. Языковые версии сайта

Все страницы сайта должны быть реализованы с поддержкой русской языковой версии.

6. Группа пользователей

Разрабатываемая система должна содержать следующие виды пользователей:

- —Администратор
- —Пользователь

6.1 Администратор

В возможности администратора входят:

- —Просмотр всех категорий
- —Просмотр отчетов
- —Просмотр главной диаграммы
- —Редактирование/добавление/удаление категорий
- —Редактирование/добавление/удаление отчетов
- —Просмотр всех пользователей и информации о них
- —Изменение личных данных: пароль, телефон, имя

6.2 Пользователь

В возможности пользователя входят:

- —Изменение и добавление личных данных
- —Просмотр выбранной категории и внесение в добавленные категории нужных параметров
- —Просмотр выбранного типа сбережения и внесение в добавленный тип нужных параметров
- —Просмотр бюджета и добавление доходов и расходов
- —Просмотр отчетов по выбранному периоду
- —Возможность выбирать варианты экономии или накопления средств

—Просмотр	и возможность	выбирать	период	И	категории,	для	которых
будет считат	ъся диаграмма						

7. Дизайн сайта

7.1 Основные требования к оформлению страниц

- —Все страницы должны быть выполнены в одном стиле
- —Все страницы должны корректно отображаться на любых экранах в соответствии с задумкой разработчика
- —Верстка страниц должна соответствовать ТЗ
- —Все элементы управления сайтом должны быть заметны и выделены на общем фоне

8. Навигация по сайту

Основное меню навигации на экранах ПК расположено в верхней правой части экрана. Оно позволяет переходить на страницы:

- —Главная страница (логотип сервиса)
- —Личный кабинет или вход для неавторизированного пользователя

9. Описание страниц сайта

Главная страница сайта с	остоит из следующих блоков:
--------------------------	-----------------------------

- —Шапка
- —О компании
- —Личный кабинет
- —Главная диаграмма
- —Способы экономии средств
- —Отчеты
- —Подвал

10. Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы

Наименование стадий и	Сроки выполнения	Результаты работ
этаповсоздания системы	работ	
1.1. Общий репозиторий	05.03.22 - 16.03.22	Создан
командына GitHub;		репозиторий
1.2. Распределение задач и		команды.
проектных ролей в таск-		
менеджере;		Задачи
1.3. Курсовой проект. План		распределены в
содержания. Введение.		таск-менеджере
Постановказадачи. Анализ		Trello
предметной области;		
1.4. Функциональная схема		Начата
работыАС;		разработка
1.5. Общая логика		курсового
проекта наmiro.com;		проекта.
1.6. Техническое задание.		
		Создана схема работы
		AC.
		Логика показана
		наmiro.com
		Написано
		техническое
	160222 200422	задание.
2.1 Написание кода	16.03.22 - 30.04.22	Цописоно основноя
сервернойчасти;		Написана основная
2.2 Внедрение БД;		частькода АС.
2.3 Тестирование на		Ростиоромо
локальномсервере;		Реализовано
		взаимодействие с
		БД.
		Произведено
		тестированиена
		локальном сервере.

3.1 Запуск на хостинге. 3.2 Разработка курсового проекта идокументации.	30.04.22-06.06.22	Запущена АС на хостинге.
3.3 Доработки и повторные испытания		Разработан курсовой проекти документация.
для устранения недостатков.		Произведены финальные доработки
		AC

^{*}Сроки выполнения работ могут незначительно изменяться.

11. Порядок контроля и приемки системы

11.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Будут определяться по ходу разработки командой разработчиков.

11.2 Общие требования к приемке работ по стадиям

Установить контроль результатов на каждой стадии.

11.3 Статус приемочной комиссии

Статус будет определяться заказчиком.

12. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для обеспечения готовности объекта к вводу системы в действие провести комплексмероприятий:

- завершить работы по установке технических средств;
- провести обучение пользователей.

13. Требования к документированию

Отчетные материалы должны включать в себя текстовые материалы (представленные ввиде бумажной копии и на цифровом носителе в формате .pdf или .docx) и графическиематериалы.

Необходимо предоставить:

- техническое задание;
- функциональная схема работы АС;
- курсовой проект.

14. Источники к разработке

ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

15. Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:	ИСПОЛНИТЕЛЬ:		
Ст. преп. Тарасов В.С.	Разработчик Османова Д.Р.		
/			
«»20г.	Разработчик Майорников М.В.		
	/		
	Разработчик Саидов К.Р.		
	/		
	16 03 2022 г		