# МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет Компьютерных наук Кафедра информационных технологий управления

Техническое задание в соответствии с ГОСТ 34.602-89 Сайт для ведения домашнего бюджета Family Budget

Заказчик:	
	Тарасов В. С.
Исполнители:	
	Османова Д.Р.
	Майорников М.В.
	Саидов К.Р.

Воронеж 2022

### Содержание

1. Of	бщие сведения	4
1.1.	Полное наименование системы и ее условное обозначение	4
1.2. рабо	Наименования организации-заказчика и организаций- участников от 4	
1.3.	Перечень документов, на основании которых создается система	4
1.4.	Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	ı 4
1.5. созд	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ анию системы	
1.6. мате	Перечень нормативно-технических документов, методических ериалов, использованных при разработке ТЗ	5
1.7.	Определения, обозначения и сокращения	5
2. Ha	значение и цели создания системы	6
2.1.	Назначение	6
2.2.	Цели	6
2.3.	Задачи	6
3. Ис	спользуемые средства разработки	7
4. Tp	ебования к системе	7
4.1.	Требования к системе в целом	7
4.2.	Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	7
5. Яз	ыковые версии сайта	8
6. Гр	уппа пользователей	8
6.1.	Администратор	8
6.2.	Пользователь (зарегистрированный)	8
6.3.	Анонимный пользователь	9
7. Ди	изайн сайта	9
7.1.	Основные требования к оформлению страниц	9
8. Ha	вигация по сайту	9
	писание страниц сайта	
	Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы	
11.	Порядок контроля и приемки системы	11
	. Виды, состав, объем и методы испытаний системы	
	. Общие требования к приемке работ по стадиям	

11.3	3. Статус приемочной комиссии	12
12.	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта	
автом	атизации к вводу системы в действие	12
13.	Требования к документированию	12
14.	Источники к разработке	12
15.	Реквизиты и подписи сторон	12

#### 1. Общие сведения

#### 1.1.Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Сайт для ведения домашнего бюджета и рекомендации по сокращению расходов.

Краткое наименование системы: FamilyBudget.

### 1.2. Наименования организации-заказчика и организаций- участников работ

Заказчиком системы является: Воронежский Государственный Университет. Адрес заказчика: Воронеж, Университетская площадь д.1.

Разработчиком системы является: Команда 4-2-3.

Адрес разработчика: Воронеж, Университетская площадь д.1.

#### 1.3. Перечень документов, на основании которых создается система

Техническое задание.

#### 1.4.Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановый срок начала работ – февраль 2022 года.

Плановый срок окончания работ – июнь 2022 года.

### 1.5.Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Предварительные отчёты по работе будет проводиться во время рубежных аттестаций:

— 1 аттестация (16.03.2022) - создание репозитория проекта на GitHub, распределение первоначальных задач проекта в таскменеджере Trello, создание проекта Miro с текстовым описанием маршрутов пользователей, функциональной схемы, предоставление плана содержания, введения, постановки задачи, анализа предметной

области курсового проекта, а также готового ТЗ;

- 2 аттестация (конец апреля 2022) написание кода, отладка, тестирование;
- 3 аттестация (конец мая 2022) доработка, предоставление готового проекта.

# 1.6.Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ

При разработке и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: — ГОСТ 19.201-78. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ; — ГОСТ 34.601-90. Стадии создания; — ГОСТ

34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем; — РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

#### 1.7. Определения, обозначения и сокращения

GitHub — это сайт-хранилище для историй версий проектов Git — это самая популярная система контроля версий, а GitHub — онлайн-хранилище кода.

Trello — это облачный сервис для управления небольшими командами и проектами.

Miro — платформа для совместной работы распределенных команд.

Веб-приложение — это прикладное программное обеспечение, которое работает на веб-сервере, в отличие от компьютерных программ,

которые запускаются локально в операционной системе (ОС) устройства.

Клиент — пользователь, который прошел регистрацию.

Сервер — компьютер, предназначенный для хранения информации и обеспечения доступа к ней с удалённых клиентских устройств.

Пользователь — лицо, участвующее в функционировании автоматизированной системы или использующее результаты её функционирования.

ТЗ — Техническое задание.

#### 2. Назначение и цели создания системы

#### 2.1. Назначение

Семейный бюджет — план доходов, расходов и накоплений, описывающий возможности всех членов семьи в определённый период времени. В рамках проекта необходимо разработать веб-приложение для ведения семейного бюджета.

#### 2.2.Цели

- Создание удобного и понятного приложения;
- Упрощение ведения бюджета для пользователей.

#### 2.3. Задачи

- Создание удобного и понятного интерфейса;
- Возможность регистрации;
- Регулирование и выставление своего личного месячного лимит на разные сферы жизни;
- Составление подробного отчета по общему бюджету и показ индивидуальных трат;
- Передача отчетов клиенту при запросе.

#### 3. Используемые средства разработки

Для реализации программно-аппаратной части:

- Язык программирования Python
- Фреймворк Flask
- СУБД (MySQL);

Для реализации клиентской части:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Данный выбор обусловлен простотой, хорошей совместимостью и надёжностью данных технологий.

#### 4. Требования к системе

#### 4.1. Требования к системе в целом

- Страницы сайта должны корректно отображаться в разных браузерах;
- Сайт должен реализовывать основные задачи, стоящие перед проектом;
- Сайт должен иметь архитектуру, соответствующую шаблону клиент-серверного веб-сайта.

#### 4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Функции, выполняемые АС:

- осуществление навигацию по сайту (переход между страницами);
- вход на сайт как зарегистрированный пользователь или возможность регистрироваться на нем;
- регулирование и выставление личного месячного лимита на разные сферы жизни;
- оповещение пользователя, если месячный лимит превышен;

— предоставление пользователю подробного отчета по общему бюджету и по индивидуальным тратам.

#### 5. Языковые версии сайта

Все страницы сайта должны быть реализованы с поддержкой русской языковой версии.

#### 6. Группа пользователей

Разрабатываемая система должна содержать следующие виды пользователей:

- Администратор;
- Пользователь;
- Анонимный (незарегистрированный) пользователь.

#### 6.1. Администратор

В возможности администратора входят:

- Просмотр всех категорий
- Просмотр отчетов
- Просмотр главной диаграммы
- Редактирование/добавление/удаление категорий
- Редактирование/добавление/удаление отчетов
- Просмотр всех пользователей и информации о них
- Изменение личных данных: пароль, телефон, имя

#### 6.2. Пользователь (зарегистрированный)

В возможности пользователя входят:

- Изменение и добавление личных данных
- Просмотр выбранной категории и внесение в добавленные категории нужных параметров

- Просмотр выбранного типа сбережения и внесение в добавленный тип нужных параметров
- Просмотр бюджета и добавление доходов и расходов
- Просмотр отчетов по выбранному периоду
- Возможность выбирать варианты экономии или накопления средств
- Просмотр и возможность выбирать период и категории, для которых будет считаться диаграмма.

#### 6.3. Анонимный пользователь

- Просмотр преимуществ данного веб-сайта;
- Просмотр функций, которые может выполнять данный сайт;
- Возможность зарегестрироваться.

#### 7. Дизайн сайта

#### 7.1. Основные требования к оформлению страниц

- Все страницы должны быть выполнены в одном стиле;
- Все страницы должны корректно отображаться на любых экранах в соответствии с задумкой разработчика;
- Верстка страниц должна соответствовать ТЗ;
- Все элементы управления сайтом должны быть заметны и выделены на общем фоне.

#### 8. Навигация по сайту

Основное меню навигации на экранах ПК расположено в верхней правой части экрана. Оно позволяет переходить на страницы:

Главная страница (логотип сервиса);

Личный кабинет или вход для неавторизированного пользователя.

### 9. Описание страниц сайта

— Главная страница сайта состоит из следующих блоков:		
— Шапка;		
— О компании;		
— Личный кабинет;		
— Главная диаграмма;		
— Способы экономии средств;		
— Отчеты;		
— Подвал.		
10.Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы		
Стадии и этапы создания системы (І этап):		
— Общий репозиторий команды на GitHub;		
— Распределение задач и проектных ролей в таск-менеджере;		
— Курсовой проект. План содержания. Введение. Постановка задачи		
Анализ предметной области;		
— Функциональная схема работы АС;		
— Общая логика проекта на miro.com;		
— Техническое задание.		
Сроки выполнения работ: 05.03.22 – 16.03.22		
Результаты работ:		
— Создан репозиторий команды;		
— Задачи распределены в таск-менеджере Trello;		
— Написаны начальные этапы курсового проекта;		
<ul><li>— Создана схема работы AC;</li></ul>		

- Функциональная схема на miro.com; — Написано техническое задание. Стадии и этапы создания системы (II этап): — Написание кода серверной части; — Внедрение базы данных; — Тестирование на локальном сервере; Сроки выполнения работ: 16.03.22 - 30.04.22 Результаты работ: — Написана основная часть кода АС; — Реализовано взаимодействие с БД; — Произведено тестирование на локальном сервере; Стадии и этапы создания системы (III этап): — Запуск на хостинге; — Разработка курсового проекта и документации; — Доработки и повторные тестирования для устранения недостатков. Сроки выполнения работ: 30.04.22-06.06.22 Результаты работ: — Запущена АС на хостинге;
- Разработан курсовой проект и документация;
- Произведены финальные доработки проекта.

#### 11.Порядок контроля и приемки системы

#### 11.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Будут определяться по ходу разработки командой разработчиков.

#### 11.2. Общие требования к приемке работ по стадиям

Установить контроль результатов на каждой стадии.

#### 11.3. Статус приемочной комиссии

Статус будет определяться заказчиком.

# 12. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для обеспечения готовности объекта к вводу системы в действие провести комплекс мероприятий:

- завершить работы по установке технических средств;
- провести обучение пользователей.

#### 13. Требования к документированию

Отчетные материалы должны включать в себя текстовые материалы (представленные в виде бумажной копии и на цифровом носителе в формате .pdf или .docx) и графические материалы.

Необходимо предоставить:

- техническое задание;
- функциональная схема работы АС;
- курсовой проект.

#### 14.Источники к разработке

ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

#### 15. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:		
		Тарасов В. С.

Исполнители:	
	Османова Д.Р.
	Майорников М.В.
	Саилов К.Р.